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BIJLAGEN:

bijlage 1 :
formulier

bijlage […] : de lijst van de opdrachtdocumenten vermelden (cf. deel II Art. 3 21°)
OPDRACHT VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR
Deel I : Algemeen
Deze opdracht van diensten is onderworpen aan onderhavig bijzonder bestek dat uit vier delen bestaat: Deel 1: Algemeen, Deel 2: Aanwijzingsprocedure, Deel 3: Uitvoering van de opdracht - Administratieve bepalingen en Deel 4: Uitvoering van de opdracht - Technische bepalingen. Door zijn offerte in te dienen verzaakt de inschrijver eraan wat voor aan onderhavig document externe bepalingen of voorwaarden dan ook in te roepen.

Voor zover hiervan in onderhavig bijzonder bestek niet wordt afgeweken, is de opdracht tevens onderworpen aan de volgende bepalingen, normen en voorschriften :

· de wet van 17-06-2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten ;

· het koninklijk besluit van 18-04-2017 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sector ;

· het koninklijk besluit van 14-01-2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

· Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, de wet van 04-08-1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de Code voor het welzijn op de werkplaats, met inbegrip van het Koninklijk Besluit van 25-01-2001 betreffende de tijdelijk of mobiele werkplaatsen ; 

· Koninklijk besluit van 07-07-1994  tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen; 

· Koninklijk besluit van 09-03-2003 inzake de veiligheid van de liften ;

· Andere : [Eventuele andere bepalingen of specifieke reglementen].

De aandacht van de inschrijvers wordt op de volgende punten gevestigd :

· In afwijking van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de toerekening van de betalingen worden alle betalingen bij voorrang besteed aan de kwijting van de hoofdsom en niet aan de interesten ;

· In afwijking van artikel 147 § 1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 worden de uitvoeringstermijnen gedurende drie weken geschorst in de zomervakantie en gedurende de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
· (x) (Als er geen borgsom is vereist en de opdracht wordt op meer dan 50.000 euro geraamd, impliceert dit een met redenen omklede afwijking)
Bijvoorbeeld:
In afwijking van de artikelen 25 t/m 33 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 is er geen enkele borgsom vereist. Gezien de specifieke aard van de opdracht, de aard van de vereiste prestaties en de moeilijkheid om de globale uitvoeringstermijn van de werken te bepalen, rijst er een probleem bij de toepassing van de bepalingen met betrekking tot de borgsom
1/
Voorwerp van de opdracht
De opdracht beoogt de aanstelling van een veiligheids- en gezondheidscoördinator.
2/
Aanbestedende overheid 

De opdracht moet worden uitgevoerd voor rekening van [Naam van de OVM], Openbare Vastgoedmaatschappij met maatschappelijke zetel [Adres van de maatschappelijke zetel], Tel. : [telefoonnummer], Fax: [Faxnummer], E-mail: [e-mail].

[Eventueel meer gedetailleerde voorstelling van de OVM (Hoofdactiviteiten, aantal woningen, statuten en bevoegdheid om te ondertekenen, enz.)]

Als er in de contractuele documenten sprake is van de aanbestedende overheid of van de aanbestedende overheid wordt voornoemde Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM) bedoeld. De OVM is onderworpen aan het voogdelijk toezicht van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), Jourdanstraat 45-55 te 1060 Brussel.

3/
Budget van de werken
Het budget van de werken beloopt [Bedrag van het budget van de werken] euro, excl. BTW, honoraria, aansluitingskosten openbare nutsmaatschappijen en andere diverse kosten.

4/
Beschrijving van de bestaande toestand
Beschrijving van de werken :

Adres van de werken :

5/
Mogelijk bezoek aan de bouwplaats
Vooraleer hun offerte in te dienen, kunnen de inschrijvers, naast kennis nemen van onderhavig bijzonder bestek en van de inschrijvingsdocumenten, de betrokken bouwplaats bezoeken, zodat ze kennis kunnen nemen van alle bijzondere voorwaarden (architectuur en structuur, rekening houdend met de toegangen en communicatiemiddelen op de verschillende plaatsen en in de verschillende lokalen, leidingen, …).

Hiervoor zullen er tijdens de uitvoering van de werken geen supplementen aan de aannemer worden toegekend, aangezien deze laatste dan niet meer kan beweren dat sommige architecturale, technische of andere elementen hem niet bekend waren of niet opgenomen zouden zijn in de door de opdrachtgever verstrekte documenten. 

De bezoekaanvragen moeten gericht worden aan [Contactpersoon van de bouwheer + Personalia van de persoon].
OPDRACHT VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR
Deel 2 : Toewijzingsprocedure Wet van 17 juni 2016  KB van 18 april 2017
WET VAN 17 JUNI 2016
Art. 2. 43°: 
Documenten van de opdracht.
Het dossier bestaat uit de volgende elementen: 
Het bijzonder bestek bestaat uit [XXX] pagina’s en bijlage 1 (formulier) en de volgende bijlagen :

De grafische documenten: (Schrappen wat niet past (x))

· Liggingsplan, invoegingsplan: [Gedetailleerde lijst van de liggings- en/of invoegingsplannen];

· (x) Oorspronkelijke plannen van de bestaande toestand: [Gedetailleerde lijst van de oorspronkelijke plannen van de bestaande toestand];

· (x) Plannen van de opmetingen van de bestaande toestand: [Gedetailleerde lijst van de plannen der opmetingen van de bestaande toestand met vermelding van de datum van de opmetingen];

· (x) [Andere plannen]: [Gedetailleerde lijst van de [Andere plannen]].

De andere documenten: (Schrappen wat niet past (x))
· (x) De fotoreportage, bestaande uit [XXX] pagina’s;
·  (x) De asbestinventaris, bestaande uit [XXX] pagina’s;

· (x) De haalbaarheidsstudie, bestaande uit [XXX] pagina’s;
· (x) De resultaten van de (x) sonderingen, (x) materiaalproeven, (x) thermografische proeven, bestaande uit [XXX] pagina’s;

·  (x) Andere: [Andere documenten], bestaande uit [XXX] pagina’s.
Art. 37. : 
Gunningswijze van de opdracht.
De opdracht wordt gegund in het kader van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Art. 59 : 
Bijkomende inlichtingen over de documenten /Vragen van de inschrijvers.

Inschrijvers die na raadpleging van het bijzonder bestek bijkomende vragen hebben, dienen deze uiterlijk 15 kalenderdagen vóór de indiendatum van de offertes schriftelijk via het forum aan de aanbestedende overheid te stellen. De aanbestedende overheid zal hierop uiterlijk 6 kalenderdagen vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes via dezelfde weg antwoorden. 

Er wordt op geen enkele vraag in het bijzonder geantwoord.
Art. 81. : 
Gunningscriteria
Prijs van de laagste offerte voor de hele opdracht.
KB VAN 18 APRIL 2017
Art. 58 : 
Verbintenistermijn.
De inschrijvers blijven gedurende een termijn van 180 kalenderdagen vanaf de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes door hun offerte gebonden
Art. 77 : 
Vorm van de offerte.
Op straffe van verwerping moeten de ingediende offertes in het Nederlands of in het Frans zijn gesteld. Als de offerte in een andere taal gestelde documenten omvat, dient de vertaling ervan in één van beide talen te zijn bijgevoegd.

Art. 78 : 
Inhoud van de offerte.
1/
Documenten betreffende het recht op deelname:
A/ Kwalificaties vereist op basis van de artikelen 55 t/m 65septies van het koninklijk besluit van 25/1/2001 en van de besluiten die het wijzigen : vereiste referenties:
Kopie van de studiegetuigschriften, van de getuigschriften betreffende de vereiste opleidingen 
en verklaring op erewoord over de vereiste ervaring te beschikken.
Om de vereiste kwalificatie te bepalen, moeten de werken de volgende kenmerken hebben :

Haut du formulaire

· [image: image1.wmf] De werken betreffen een totale oppervlakte die kleiner is dan 500 m²
· [image: image2.wmf] De vermoedelijke duur van de werkzaamheden is langer dan 30 werkdagen en meer dan 20 werknemers zijn tegelijkertijd op de bouwplaats aan het werk.

· [image: image3.wmf] Het vermoedelijke werkvolume is groter dan 500 mandagen
· [image: image4.wmf] Het gaat om werken met "specifieke risico's" (art 26§1 KB 25/01/01)

· [image: image5.wmf] Ten minste drie aannemers zijn tegelijkertijd op de bouwplaats aan het werk en het vermoedelijke werkvolume bedraagt meer dan 5000 mandagen
· [image: image6.wmf] Ten minste drie aannemers zijn tegelijkertijd op de bouwplaats aan het werk en de geraamde totale prijs van de werken bedraagt meer dan 2 500 000 euro, exclusief BTW
Onverminderd de toepassing van artikel 70 van de wet van 17 juni 2016, mogen kandidaten zich niet in één van de in artikelen 67 t/m 69 van de wet van 17 juni 2016 bepaalde uitsluitingsgronden bevinden.
Bij hun offerte voegen inschrijvers onderstaande documenten toe :
Voor het bureau of ieder lid van de combinatie van ondernemers:

B/ Naleving van art. 68 van de wet van 17 juni 2016 en art. 62 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 :

De kandidaat die geen aan de wet van 27 juin 1969 onderworpen personeel in dienst heeft, voegt bij zijn deelnameaanvraag een verklaring op erewoord toe dat hiervan getuigt. 

De inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 voegt bij zijn deelnemingsaanvraag een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat hij  voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen. 

De inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt dat niet hierboven wordt bedoeld, sluit een attest in dat werd uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid en dat bevestigt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

Het attest heeft betrekking op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor ontvangst van de offertes.
C/ Naleving van art. 68 van de wet van 17 juni 2016 en art. 63 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 :

De inschrijver voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes.

Voor een Belgische inschrijver moet het attest afkomstig zijn van de FOD Financiën.

D/ Naleving van art. 67 van de wet van 17 juni 2016 en art.61 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 :

De kandidaat voegt een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat is afgeleverd door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het betrokken land bij.

E/ Naleving van art. 69, lid 1, 2° van de wet van 17 juni 2016:

De kandidaat voegt een door de bevoegde instantie van het betreffende land afgeleverd bewijs bij dat aantoont dat de kandidaat of de inschrijver niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, er voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen.

F/ De eventuele corrigerende maatregelen bedoeld in art. 70 van de wet van 17 juni 2016

Bas du formulaire

2/
Formulier
De offerte moet het ingevulde formulier bevatten.
Dat document moet door de inschrijver of in geval van een combinatie van ondernemers door alle leden ervan ondertekend zijn.
Art. 84. :
Indiening van de offerte.
Alle documenten waaruit de offerte bestaat moeten elektronisch via het platform e-tendering (e-procurement) aan de aanbestedende overheid worden bezorgd. Offertes die enkel en alleen op papier worden toegestuurd, zijn ongeldig.

De offertes moeten de aanbesteder bereiken ten laatste vóór de aanvang van de openingsvergadering die plaatsvindt op de datum en het uur die de uitnodiging tot het indienen van een offerte worden vermeld.
OPDRACHT VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR
Deel 3 : Uitvoering van de opdracht – Administratieve bepalingen KB VAN 14 JANUARI 2013
Voor zover hiervan niet wordt afgeweken, is de uitvoering van de opdracht onderworpen aan de in Deel 1 van onderhavig bijzonder bestek vermelde bepalingen, normen en voorschriften, alsook aan de in dit hoofdstuk vermelde bepalingen die deze verklaren en/of aanvullen.

KB VAN 14 JANUARI 2013
Art. 12 : Onderaannemers.
Aangezien het hier een intuitu personae overeenkomst betreft, mag (mogen) de dienstverlener(s) een deel van hun prestaties niet aan één of verscheidene natuurlijke of rechtspersonen uitbesteden zonder het akkoord van de aanbesteder en de BGHM. De in onderaanneming voorgestelde prestaties moeten weinig aanzienlijk zijn.
Dat akkoord met betrekking tot in onderaanneming uitgevoerde prestaties stelt de dienstverlener(s) niet vrij van zijn (hun) verplichtingen en hij (zij) blijft (blijven) als enige(n) verantwoordelijk ten opzichte van de aanbesteder.

Art. 19 : Intellectuele rechten (Gebruik van de resultaten).
De coördinator machtigt de BGHM onder andere om alle in het kader van zijn opdracht voortgebrachte documenten op de website van het Technisch kadaster van de Brusselse sociale woningen te publiceren.

Als de coördinator zijn opdracht niet kan of niet wil voltooien, kan hij zich niet verzetten tegen het gebruik van de door hem voortgebrachte documenten met het oog op de voltooiing van het ontwerp.

Art. 24 : Verzekeringen.
De coördinator sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid dekken inzake arbeidsongevallen en zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van derde tijdens de uitvoering van de opdracht.

Op zijn kosten sluit de coördinator bij een Belgische of een in België erkende verzekeringsmaatschappij ook een verzekeringspolis tot dekking van zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid. 

In de polis moet er een bijzondere clausule worden bepaald waarbij de verzekeringsmaatschappij verplicht is de aanbesteder en de BGHM te verwittigen wanneer het verzekeringscontract wordt geschorst of onderbroken.

In het geval van een tijdelijke vereniging wordt deze verzekering gesloten namens de vereniging of door elk van de leden die als hoofdelijk aansprakelijke medecontractanten optreden.

Binnen de 30 dagen na het sluiten van de opdracht moet de ontwerper aan de hand van een attest bewijzen dat hij die verzekeringspolissen heeft gesloten.

Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht moet de ontwerper dat attest binnen een termijn van vijftien dagen na de ontvangst van de aanvraag vanwege de aanbesteder voorleggen.
Art. 25 t/m 33 en 158 : Borgtocht.
(Ofwel)
(1) Gezien de specifieke kenmerken van de opdracht, de aard van de vereiste prestaties en de moeilijkheid om de globale uitvoeringstermijn van de werken precies te bepalen, zijn de bepalingen inzake de borgtocht niet van toepassing. Er is dan ook geen enkele borgtocht vereist.

(2) Er is een borgtocht vereist van 5% van het bedrag van de honoraria voor de hoofdopdracht van de ontwerper, afgerond naar het hogere tiental, exclusief BTW en berekend op basis van het budget van de werken. Het bewijsstuk dat de neerlegging ervan vaststelt, wordt 30 kalenderdagen na de datum waarop de bestelbrief aan de aanbesteder wordt toegestuurd.

De ontwerper moet het vrijgeven van de borgtocht schriftelijk aanvragen. Onder voorbehoud van de uitdrukkelijke toestemming van de BGHM kan de eerste helft van de borgtocht worden vrijgegeven na de toekenning van de voorlopige oplevering van de werkopdracht. De tweede helft kan worden terugbetaald na de toekenning van de definitieve oplevering.

(3) Aangezien de opdracht op minder dan 50.000 euro wordt geschat, is er geen borgtocht vereist.
(4) De termijn voor de uitvoering van de opdracht duur niet langer dan vijfenveertig dagen.
Art. 38/7 : 
Prijsherziening.

Aangezien de opdracht minder dan 120.000 euro bedraagt, zijn er geen prijsherzieningen.
Art. 38/8  Herzieningsclausule overeenkomstig artikel 38/8 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 - wijziging van de heffingen
§1 Toepassingsgebied
Onderhavige clausule bepaalt de modaliteiten voor een prijsherziening ten gevolge van een wijziging van de heffingen in België die een weerslag hebben op het opdrachtbedrag.

§2 Grondvoorwaarden
Dergelijke prijsherziening is slechts mogelijk onder de volgende dubbele voorwaarde: 

1° de wijziging is in werking getreden na de tiende dag die het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de offertes voorafgaat; en

2° deze heffingen komen niet voor in de herzieningsformule die overeenkomstig artikel 38/7 is opgenomen in de opdrachtdocumenten, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks bij wege van een index.

In geval van een verhoging van de heffingen dient de opdrachtnemer aan te tonen dat hij werkelijk de door hem gevorderde bijkomende lasten heeft gedragen en dat deze verband houden met de uitvoering van de opdracht.

In geval van een verlaging is er geen herziening indien de opdrachtnemer bewijst dat hij de heffingen tegen de oude aanslagvoet heeft betaald.

§ 3 Herzieningsmodaliteiten
De opdrachtnemer heeft recht op een prijsherziening in zoverre het bedrag dat voortvloeit uit de wijziging van de heffingen minstens 15% van het initiële opdrachtbedrag beloopt.

De bedragen lager dan het voormelde percentage zijn ten laste van de opdrachtnemer. De aanbesteder betaalt het bedrag boven het voormelde percentage terug. 
De opdrachtnemer moet alle door de aanbesteder gevraagde stukken bezorgen ter verantwoording van het bedrag van de herziening ten gevolge van de wijziging van de heffing.  Hij moet ook aantonen dat die heffing niet in aanmerking is genomen in de prijsherzieningsformule en dat hij ze effectief gedragen heeft. 

De aanbesteder heeft recht op een vergoeding vanwege de opdrachtnemer in geval van een daling van de heffingen volgens dezelfde bovenvermelde voorwaarden.

§4 Meldingsmodaliteiten
De begunstigde die de toepassing van onderhavige herzieningsclausule vraagt, moet zich erop beroepen via aangetekend schrijven en dit binnen een termijn van dertig dagen vanaf de bekendmaking van de nieuwe heffingsregel, zonder dat het startpunt van de termijn kan voorafgaan aan het sluiten van de opdracht. De becijferde verantwoording moet binnen de in artikel 38/16 van het KB van 14 januari 2013 bepaalde termijnen worden ingediend.

Het bedrag zal pas aan de begunstigde worden uitbetaald na controle van de bovenvermelde voorwaarden.

Art. 38/9  Herzieningsclausule overeenkomstig artikel 38/9 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 - Onvoorziene ongunstige omstandigheden
§1 Toepassingsgebied
Onderhavige clausule bepaalt de modaliteiten van de prijsherziening wanneer het contractueel evenwicht van de opdracht wordt ontwricht in het nadeel van de opdrachtnemer om welke omstandigheden ook die vreemd zijn aan de aanbesteder.
Ze is van toepassing op elke gebeurtenis die vreemd is aan de aanbesteder, inclusief daden van derden onverminderd de toepassing van de artikelen 66 3/ en 4/ van onderhavig bijzonder bestek.

§2 Grondvoorwaarden
De opdrachtnemer kan zich slechts op de toepassing van deze herzieningsclausule beroepen, indien hij kan aantonen dat de herziening noodzakelijk is geworden door omstandigheden die redelijkerwijze niet voorzienbaar waren bij de indiening van zijn offerte, die niet konden worden ontweken en waarvan de gevolgen niet konden worden verholpen niettegenstaande hij al het nodige daartoe heeft gedaan. 

§ 3 Herzieningsmodaliteiten
De opdrachtnemer heeft recht op een verlenging van de uitvoeringstermijnen als hij aantoont dat hij zich in de bovenvermelde omstandigheden bevindt, en dit met naleving van artikel 38/16 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013. 

De opdrachtnemer heeft recht op een vergoeding als hij bovendien kan aantonen dat de onvoorzienbare omstandigheden hem een zeer belangrijk nadeel berokkenen. 
Opdat het nadeel als zeer belangrijk zou worden beschouwd, moet de omvang ervan minstens 15% van het initiële opdrachtbedrag belopen.

De bedragen lager dan het voormelde percentage of de voormelde bedragen zijn ten laste van de opdrachtnemer. De aanbesteder zal het nadeel boven die drempelbedragen vergoeden. 

De opdrachtnemer moet alle door de aanbesteder gevraagde stukken bezorgen ter verantwoording van het bedrag van het nadeel. 
De verbreking van de opdracht kan enkel overwogen worden in uitzonderlijk extreme omstandigheden. De opdrachtnemer moet aantonen dat hij zich in een extreme situatie bevindt waarin hij de schadelijke gevolgen niet kan dragen zonder zijn voortbestaan op het spel te zetten.

Art. 38/10 Herzieningsclausule overeenkomstig artikel 38/10 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 - Onvoorziene gunstige omstandigheden
§1 Toepassingsgebied

Onderhavige clausule bepaalt de modaliteiten van de prijsherziening wanneer het contractueel evenwicht van de opdracht wordt ontwricht in het voordeel van de opdrachtnemer om welke omstandigheden ook die vreemd zijn aan de aanbesteder. 

Ze is van toepassing op elke gebeurtenis die vreemd is aan de aanbesteder, inclusief daden van derden.
§ 2 Herzieningsmodaliteiten 

De aanbesteder heeft recht op een inkorting van de termijnen als ze aantoont dat ze aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, en dit met naleving van artikel 38/16 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.

De aanbesteder heeft recht op een vergoeding als hij bovendien kan aantonen dat de onvoorzienbare omstandigheden de opdrachtnemer een zeer belangrijk voordeel bezorgen. 

Opdat het voordeel als zeer belangrijk zou worden beschouwd, moet de omvang ervan minstens 15 % van het initiële opdrachtbedrag belopen.

De bedragen onder de drempelbedragen om van een zeer belangrijk voordeel te kunnen spreken, worden niet vergoed. De opdrachtnemer zal de aanbesteder vergoeden voor het voordeel boven deze drempelbedragen.

Art. 38/11 Herzieningsclausule overeenkomstig artikel 38/11 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 - Vertraging of nadeel te wijten aan de andere partij
§1 Toepassingsgebied
Onderhavige clausule bepaalt de modaliteiten voor de herziening van de voorwaarden van de opdracht wanneer de opdrachtnemer of de aanbesteder ten gevolge van nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook die ten laste van de andere partij kunnen worden gelegd, een vertraging of een nadeel heeft geleden. 

§ 2 Herzieningsmodaliteiten
1°) Vertraging of nadeel geleden door de opdrachtnemer
a)
Fout begaan door de aanbesteder

Ingeval de opdrachtnemer aantoont dat de/het door hem geleden vertraging of nadeel te wijten is aan een fout die volledig bij de aanbesteder ligt, heeft hij, op basis van bewijsstukken, recht op een vergoeding ten belope van het bewezen nadeel.

b)
Afwezigheid van fout in hoofde van de aanbesteder
De opdrachtnemer heeft recht op een verlenging van de uitvoeringstermijnen als hij aantoont dat hij zich in de in §1 vermelde omstandigheden bevindt. 

De opdrachtnemer heeft recht op een vergoeding als hij bovendien kan aantonen dat hem een zeer belangrijk nadeel wordt berokkend. 

Opdat het nadeel als zeer belangrijk zou worden beschouwd, moet de omvang ervan minstens 15 % van het initiële opdrachtbedrag belopen.

De bedragen onder de drempelbedragen om van een zeer belangrijk nadeel te kunnen spreken, zijn ten laste van de opdrachtnemer. De aanbesteder zal het nadeel boven die drempelbedragen vergoeden.

De opdrachtnemer moet alle door de aanbesteder gevraagde stukken bezorgen ter verantwoording van het bedrag van het nadeel.

De artikelen 38/14 t/m 38/16 van het KB van 14 januari 2013 zijn van toepassing. 

De verbreking van de opdracht kan enkel overwogen worden in uitzonderlijk extreme omstandigheden. De opdrachtnemer moet aantonen dat hij zich in een extreme situatie bevindt waarin hij de schadelijke gevolgen niet kan dragen zonder zijn voortbestaan op het spel te zetten.

2°) Vertraging of nadeel geleden door de aanbesteder
a)
Fout begaan door de opdrachtnemer

Ingeval de aanbesteder aantoont dat de vertraging of het nadeel te wijten is aan een fout van de opdrachtnemer, heeft de aanbesteder recht op een eventuele vergoeding ten belope van het bewezen nadeel onverminderd de vertragingsboetes, bijzondere straffen en andere in de wetgeving bepaalde sancties.
b)
Afwezigheid van fout in hoofde van de opdrachtnemer

Onverminderd de vertragingsboetes, bijzondere straffen en andere in de wetgeving bepaalde sancties, heeft de aanbesteder bovendien recht op een vergoeding in zoverre hij aantoont dat hem een zeer belangrijk nadeel wordt berokkend. 

Opdat het nadeel als zeer belangrijk zou worden beschouwd, moet de omvang ervan minstens 15 % van het initiële opdrachtbedrag belopen.

De bedragen onder de drempelbedragen om van een zeer belangrijk nadeel te kunnen spreken, zijn ten laste van de aanbesteder. De opdrachtnemer zal het nadeel boven die drempelbedragen vergoeden.

Art. 38/12 Herzieningsclausule overeenkomstig artikel 38/12 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 - Schorsingen
§1 Toepassingsgebied
Onderhavige clausule bepaalt de modaliteiten voor de toekenning van een schadevergoeding voor de schorsingen op bevel van de aanbesteder onder volgende cumulatieve voorwaarden: 
1° de schorsing overschrijdt in totaal één twintigste van de uitvoeringstermijn en minstens tien werkdagen of vijftien kalenderdagen, naargelang de uitvoeringstermijn uitgedrukt is in werk- of kalenderdagen; 

2° de schorsing is niet het gevolg van ongunstige weersomstandigheden; 

3° de schorsing vindt plaats binnen de uitvoeringstermijn van de opdracht. 

Krachtens artikel 38/12 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 is de clausule niet van toepassing op de in de opdrachtdocumenten bepaalde schorsingen, noch op de schorsingen die werden bevolen ingevolge een fout van de opdrachtnemer. Die schorsingen geven geen aanleiding tot enige schadevergoeding.

§ 2 Herzieningsmodaliteiten
a)
Fout begaan door de aanbesteder
Ingeval de opdrachtnemer aantoont dat de schorsing te wijten is aan een door de aanbesteder begane fout, heeft de opdrachtnemer recht op een verlenging van de uitvoeringstermijnen of op een schadevergoeding gelijk aan het bewezen nadeel. 
Onder « fout » wordt verstaan een schorsing waarvan de oorsprong toe te schrijven is aan de aanbesteder en die niet bepaald wordt in de opdrachtdocumenten.
b)
Afwezigheid van fout in hoofde van de aanbesteder en de opdrachtnemer
Hiermee wordt bedoeld het geval waarin de schorsing te wijten is aan een externe omstandigheid, waaraan de aanbesteder en de opdrachtnemer vreemd zijn. 

De opdrachtnemer heeft recht op een verlenging van de uitvoeringstermijnen als hij aantoont dat hij zich in de in §1 vermelde omstandigheden bevindt.

De opdrachtnemer heeft recht op een vergoeding als hij bovendien kan aantonen dat hem een zeer belangrijk nadeel wordt berokkend.

Opdat het nadeel als zeer belangrijk zou worden beschouwd, moet de omvang ervan minstens 15 % van het initiële opdrachtbedrag belopen.

De bedragen onder de drempelbedragen om van een zeer belangrijk nadeel te kunnen spreken, zijn ten laste van de opdrachtnemer. De aanbesteder zal het nadeel boven die drempelbedragen vergoeden.

De opdrachtnemer moet alle door de aanbesteder gevraagde stukken bezorgen ter verantwoording van het bedrag van het nadeel.

Toewijding van de opdrachtnemer
De opdrachtnemer moet alles in het werk stellen om zijn nadeel te beperken.

In dat verband moet de opdrachtnemer, indien de aanbesteder hem toestaat de werken te onderbreken en bepaalt dat er onderhandeld zal worden over een datum voor de hervatting van de werken, zich organiseren om zijn nadeel te beperken.

Art. 45. : Bijzondere straffen bij niet-naleving van de uitvoeringstermijnen.
Alle in onderhavig document vermelde termijnen moeten strikt nageleefd worden.

Een bijzondere straf ten belope van 50,00 euro per kalenderdag vertraging wordt als sanctie toegepast als de in onderhavig document vermelde termijnen niet worden nageleefd.

De aanbesteder meldt de ontwerper aan de hand van een aangetekende brief dat de termijn overschreden is. Deze bijzondere straf loopt vanaf de derde dag die volgt op de datum waarop de zending is neergelegd en tot op de dag waarop de ontwerper niet meer met betrekking tot de uitvoering in gebreke is.

Art. 47 en 155 : Ambtshalve maatregelen.
In geval de ontwerper niet voldoet aan zijn contractuele verplichtingen en dit leidt tot de toepassing van in artikel 47 van het koninklijk besluit van 14-01-2013 bepaalde ambtshalve maatregelen staat het de aanbesteder toe de door de ontwerper bezorgde documenten te gebruiken om zijn tekortkomingen te verhelpen. 
Art. 66 : Algemene betalingsvoorwaarden.
1/ Basishonoraria
De honoraria vormen een forfaitaire som waarvan wordt geacht dat deze alle kosten dekt die voor de goede uitvoering van de prestaties noodzakelijk zijn.

2/ Eisbaarheid
De prijs van de opdracht wordt na de volledige uitvoering van de opdracht vereffend. Om evenwel te vermijden dat de ontwerper met thesaurieproblemen wordt geconfronteerd, wordt de prijs van de opdracht aan de hand van voorschotten betaald.

Die voorschotten zijn volgens de onderstaande voorwaarden verschuldigd.

Ereloonnota’s moeten vergezeld zijn van een gedetailleerde berekening waarin de berekeningsbasis(sen) en de bijbehorende posten worden vermeld. Voor zover de betaling opeisbaar is, worden deze uitgevoerd binnen de 30 kalenderdagen na de door de aanbesteder opgetekende ontvangstdatum bij ontstentenis van een aangetekende zending. Binnen de 8 dagen na de betaling moet de ontwerper een factuur voor voldaan toesturen.
In geval van een combinatie van ondernemers worden de ereloonnota’s en facturen namens de vereniging opgesteld.

Alle ereloonnota’s moeten binnen een maximumtermijn van twee jaar na de goedkeuring van de definitieve oplevering van alle werken worden toegestuurd aan de aanbesteder. 

De in artikel 70 van het koninklijk besluit van 14-01-2013 vermelde bepalingen betreffende de onderbreking of de vertraging van de uitvoering door de aannemer zijn beperkt tot de betalingen van de prijs van de opdracht. Alle aanvullende opdrachten, verwijlinteresten of andere zijn bijgevolg uitgesloten. Bovendien mag de ontwerper zijn opdracht enkel schorsen als die schorsing geen enkel schadelijk gevolg heeft voor de werken.

In afwijking van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek inzake de toerekening van de betalingen zullen alle betalingen bij voorrang besteed worden aan de kwijting van de hoofdsom en niet van de interesten. 
De honoraria zijn opeisbaar volgens de volgende verdeling en modaliteiten:
- Tijdens de ontwerpfase: het bedrag dat met die fase overeenstemt is opeisbaar ten belope van:
· 60 % van de erelonen voor de ontwerpfase bij goedkeuring van het aanbestedingsdossier, waarin het door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij opgestelde veiligheids- en gezondheidsplan is opgenomen.
· 20% van de erelonen voor de ontwerpfase bij het bezorgen van het verslag van de offertes
· 20 % of 40% (als er in antwoord op het veiligheids- en gezondheidsplan geen enkel document van de inschrijvers wordt geëist) van de erelonen voor de ontwerpfase bij het einde van de ontwerpfase (vanaf het moment waarop een aannemer de eerste materiële activiteit op de bouwplaats uitvoert) 
- Tijdens de uitvoeringsfase : het met die fase overeenstemmende bedrag is opeisbaar volgens de vordering der werken, opgesplitst in vijf gelijke schijven van 20% wanneer respectievelijk 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 en 5/5 van de werken zijn uitgevoerd ;
- Voor de opstelling van het postinterventiedossier: Het bedrag dat met die fase overeenstemt, is bij de voltooiing van de opdracht opeisbaar, namelijk nadat de bouwheer in het bezit is gesteld van het bijgewerkte veiligheids- en gezondheidsplan, het bijgewerkte coördinatiedagboek en het postinterventiedossier na de toekenning van de voorlopige oplevering aan de aannemer.
De betaling van die voorschotten heeft geenszins de waarde van een goedkeuring van de documenten noch van de prestaties die hiermee verband houden.

4/ Honoraria voor bijkomende prestaties ingevolge een termijnverlenging als gevolg van een fout van de aannemer
Alle in het bijzonder bestek bepaalde aanvullende prestaties bij de hoofdopdracht als gevolg van een verlenging van de oorspronkelijke uitvoeringstermijn van de werken van meer dan 30 kalenderdagen als gevolg van een aan de aannemer te wijten vertraging geven aanleiding tot forfaitaire vergoedingen. Deze bedragen zijn opeisbaar na uitvoering van die prestaties, volgens de onderstaande modaliteiten:
deze zijn verschuldigd als de ontwerper documenten heeft bezorgd waaruit zijn aanwezigheid voor en tijdens de vertragingsperiode op de bouwplaats blijkt.

De forfaitaire vergoeding beloopt [Maximum 150 euro] per bijkomende wijk.

6/ Andere prestaties

6.1/ Vertaalkosten 

Alle eventuele voor de naleving van de regels inzake het taalgebruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vereiste vertaalkosten zijn ten laste van de veiligheidscoördinator.

Art. 73 : Rechtsgedingen.
Partijen verbinden er zich toe niet te dagvaarden zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Geschillen tussen partijen die niet door vrijwillige verzoening in der minne kunnen worden beslecht, worden voor de Brusselse rechtbanken gebracht die als enige bevoegd zijn.

Art. 75 §1 (Naar analogie met de overheidsopdrachten) : Leiding en controle.
De natuurlijke personen die de opdracht uitoefenen moeten over een machtiging beschikken waarmee zij de aansprakelijkheid van de natuurlijke of rechtspersoon die zij vertegenwoordigen kunnen aangaan. Die afgevaardigden mogen niet worden vervangen zonder de schriftelijke toestemming van de aanbesteder die te allen tijde het recht heeft om hun vervanging af te dwingen.
Art. 147 §1 : Uitvoeringstermijnen.
In afwijking van artikel 147 § 1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013, worden de uitvoeringstermijnen gedurende drie weken geschorst in de zomervakantie en gedurende de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
De diverse op te stellen documenten moeten binnen de volgende termijnen ingediend worden:

· Het veiligheids- en gezondheidsplan : 30 kalenderdagen nadat de BGHM de goedkeuring van het voorontwerp heeft betekend.
· Het eventuele analyseverslag van de offertes : 20 kalenderdagen na de opening van de inschrijvingen; of als de inschrijvers ondervraagd moeten worden, 15 kalenderdagen na de ontvangst van hun antwoorden of na het einde van de antwoordtermijn.


Art. 151 § 5 : Wijzigingen aan de opdracht.
De elementen van het bijzonder bestek betreffende de uitvoeringsfase zullen slechts van toepassing zijn voor zover de wettelijke voorwaarden die de aanwezigheid van een coördinator vereisen nog steeds gelden op het moment waarop de bestelling bij de aannemer wordt geplaatst.

In het andere geval zal het contract zonder schadevergoeding worden beëindigd.
Art. 156 : Oplevering van de opdracht.
De opdracht van de coördinator loopt af bij de toekenning van de voorlopige oplevering van de werken, bij de overhandiging aan de bouwheer van het bijgewerkte veiligheids- en gezondheidsplan, het bijgewerkte coördinatiedagboek en het postinterventiedossier.

De coördinator neemt akte van die overhandiging in een proces-verbaal dat hij bij het postinterventiedossier voegt.
OPDRACHT VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR
Deel 4 : Uitvoering van de opdracht – Technische bepalingen
De opdracht als veiligheids- en gezondheidscoördinator bestaat erin de bouwheer inzake veiligheid bij te staan om hem in staat te stellen zijn verplichtingen na te komen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 en de bijbehorende toepassingsbesluiten.
1/
Samenwerking.
De bouwheer bezorgt de coördinator alle documenten en informatie die nodig zijn voor de goede opvolging van het project en voor de opstelling van de documenten die hij moet opstellen. Hij informeert de diverse optredende partijen die betrokken zijn bij de aanstellingswerkzaamheden en de taken van laatstgenoemde en vergemakkelijkt alle contacten die hij met hen moet nemen.
De veiligheids- en gezondheidscoördinator verbindt zich ertoe zijn opdracht in nauwe samenwerking met de verschillende betrokken partijen te vervullen. Elk geschil met deze partijen dient onmiddellijk ter kennis van de opdrachtgever te worden gebracht.
2/
Vorm en inhoud van de documenten.
De coördinator dient alle opgestelde documenten gratis en in 4 exemplaren te verstrekken. 

De opdracht wordt uitgevoerd in het tweetalige gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; de inschrijver verbindt er zich dan ook toe het veiligheids- en gezondheidsplan alsook het postinterventiedossier in het Frans en het Nederlands op te stellen en om tijdens de uitvoeringsfase te werken in de taal van de aannemer aan wie de opdracht werd toegewezen, zonder dat dit aanleiding geeft tot een prijssupplement.

 3/
Ontwerpfase.
3.1/ Vergaderingen
Gedurende de hele studiefase van het ontwerp dient de coördinator zich ervan te vergewissen dat er voor de architecturale, technische en organisatorische keuzes rekening wordt gehouden met algemene preventieprincipes.

Hiertoe organiseert hij alle coördinatievergaderingen met de bouwheer die hij noodzakelijk acht.
3.2/ Veiligheids- en gezondheidsplan

De coördinator stelt het veiligheids- en gezondheidsplan op overeenkomstig het koninklijk besluit van 25 januari 2001 in functie van de kenmerken van de werken. 
Op basis van het veiligheids- en gezondheidsplan moeten op een duidelijke en exacte manier de risico's en preventiemaatregelen eigen aan het bouwwerk in kwestie kunnen worden geïdentificeerd.
De documenten van algemene aard die geen identificatie van de risico's eigen aan de geplande uitvoering mogelijk maken, zullen worden verworpen.
De coördinator stelt dit document op en past het, zonder bijkomende erelonen, aan elke wijziging die in het ontwerp wordt aangebracht aan.
Wanneer de toekenning van een stedenbouwkundige vergunning vereist is, verbindt de veiligheidscoördinator zich ertoe desgevallend het veiligheids- en gezondheidsplan te wijzigen zonder bijkomende erelonen.
De wijzigingen van het veiligheids- en gezondheidsplan die met name te wijten zijn aan eventuele amendementen inzake de toekenningsvoorwaarden van de vergunning, moeten aan de opdrachtgever worden voorgelegd binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de verzending ervan.

Overeenkomstig artikel 30 van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen rechtvaardigt de coördinator de noodzaak om het in lid 2, 1° bedoelde document en de afzonderlijke prijsberekening zodat de in het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde maatregelen effectief toegepast kunnen worden.
Hij identificeert duidelijk in een document de elementen waarvoor dat document of die prijsberekening nodig zijn.

Om ervoor te zorgen dat de inschrijvers weten wat er van hen verwacht wordt, zorgt de coördinator voor een helder en beknopt document dat de inschrijvers van de opdracht van werken moeten invullen.
Bij ontstentenis mag de bouwheer oordelen dat de coördinator het niet nodig acht om de inschrijvers te ondervragen.
De coördinator is belast met de eventuele analyse van de door de inschrijvers ingediende documenten.
Die besluiten vermeldt hij in een rapport over de analyse van de offertes.
De coördinator dient zich in zijn rapport verplicht uit te spreken over de volgende punten:
1°) aangaande het volledige karakter van het door de inschrijver voorgestelde document

De coördinator dient te bepalen of dit document volledig is of niet.

2°) aangaande de overeenstemming met de voorgestelde maatregelen

De coördinator dient te bepalen of de maatregel overeenstemt met het veiligheids- en gezondheidsplan of niet.

3°) aangaande het relevante karakter van de vermelde prijzen
De coördinator dient te bepalen of de prijs relevant is of niet. 

Aangezien de coördinator de inschrijver slechts over essentiële elementen moet ondervragen, worden gebreken bestraft met een substantiële onregelmatigheid.

3.3/ Opening van het postinterventiedossier en het coördinatiedagboek
Het postinterventiedossier wordt opgesteld door de coördinator. Daarin zal hij nuttige elementen opnemen inzake veiligheid en gezondheid waarmee bij eventuele latere werken rekening moet worden gehouden.  Dit dossier zal worden opgesteld naar gelang de vordering van de studies op basis van de documenten die door de verschillende partijen worden ingediend.
De coördinator werkt het coördinatiedagboek bij, waarvan tijdens de ontwerpfase een exemplaar bij de opdrachtgever ter beschikking zal zijn.
4/ Uitvoeringsfase van de werken
4.1/ Voorafgaande kennisgeving
De voorafgaande kennisgeving zal worden opgesteld door de eerste aannemer belast met de uitvoering overeenkomstig het besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. 

De coördinator dient zich ervan te vergewissen dat deze verplichting werd nagekomen.
4.2/ Coördinatievergaderingen
 

De coördinator zal coördinatievergaderingen organiseren met de opdrachtgever, de bouwdirectie, de studiebureaus, de verantwoordelijken van de ondernemingen en de preventieadviseurs van de verschillende partijen. De coördinator moet immers het door hem opgemaakte veiligheidsprogramma bekendmaken, alsook de wijzigingen die hij erin wenst aan te brengen, zodat alle gegevens die gevolgen kunnen hebben voor de goede algemene vooruitgang van het bouwwerk, in het algemeen belang, het voorwerp uitmaken van overleg met de betrokkenen.

Wanneer de beslissingen die hij wil nemen van aard lijken dat ze gevolgen hebben voor andere parameters, zoals de kostprijs van de vordering van het bouwwerk, moet hij een voorafgaand advies verstrekken wat hen aangaat en hiervoor in ieder geval de opdrachtgever raadplegen. 

4.3/ Bezoek aan de bouwplaats
De coördinator-verwezenlijking zal zoveel bezoeken aan de bouwplaats brengen als hij onontbeerlijk acht voor het vervullen van zijn opdracht.
 

Hij alleen oordeelt over de frequentie van de bezoeken en de duur ervan en evalueert deze in functie van de activiteiten op de bouwplaats, alsook van de risico’s van de fasen die worden uitgevoerd. Hij verbindt er zich evenwel toe aanwezig te zijn op de bouwplaats op verzoek van de opdrachtgever, wanneer deze laatste meent dat er een kritieke uitvoeringsfase plaatsvindt en deze fase de controle van de coördinator vereist. 

Het minimum aantal controlebezoeken wordt echter vastgelegd op drie per maand. 

Hij zal geen aanspraak kunnen maken op bijkomende erelonen als de eventuele coördinatiestructuur wordt bijeengeroepen, hij deze laatste op eigen initiatief of op gemotiveerd verzoek van een lid samenroept. 

Het doel van deze bezoeken bestaat erin de opvolging na te gaan van de coördinatiemaatregelen opgenomen in het veiligheids- en gezondheidsplan of deze waartoe in de loop van de uitvoering van de werken werd beslist. 

De coördinator dient de opdrachtgever een schriftelijk rapport te bezorgen over elk bezoek op de bouwplaats. Hij verbindt zich hiertoe binnen de 48 uur na het bezoek.  In deze rapporten dient melding te worden gemaakt van alle nieuwe informatie die in het coördinatiedagboek wordt geschreven, met name de gebreken en de gevaarlijke situaties die worden vastgesteld, de geadviseerde preventiemaatregelen om deze te ondervangen, de toepassingstermijnen ervan en de evaluatie van de preventie voor de komende fasen

.
 

4.4/ Aanpassing van het veiligheids-en gezondheidsplan, van het postinterventiedossier, onderzoek van de veiligheids- en gezondheidsplannen van de ondernemingen
Gelijk met het verloop van het bouwwerk zal het veiligheids- en gezondheidsplan worden aangevuld met de specifieke veiligheids- en gezondheidsplannen van de ondernemingen en zal het aan de nieuwe situaties worden aangepast. Wanneer de toekenning van een stedenbouwkundige vergunning vereist is, verbindt de veiligheidscoördinator zich ertoe desgevallend het veiligheids- en gezondheidsplan te wijzigen zonder bijkomende erelonen.

Het postinterventiedossier zal worden aangepast in functie van de documenten die door de verschillende partijen worden bezorgd.

De coördinator moet de specifieke veiligheids- en gezondheidsplannen van de ondernemingen op elkaar afstemmen en deze in het veiligheids- en gezondheidsplan integreren. Deze verplichting is opgenomen in het contract dat naar aanleiding van de gunning van de opdracht met de aannemer werd opgemaakt. De verplichting tot het verstrekken van het specifiek veiligheids- en gezondheidsplan is van toepassing op alle ondernemingen, medeaannemers of onderaannemers op de bouwplaats.

4.5/  Postinterventiedossier (D.I.U)
Het postinterventiedossier zal worden opgesteld door de coördinator. Daarin zal hij nuttige elementen opnemen inzake veiligheid en gezondheid waarmee bij eventuele latere werken rekening moet worden gehouden.  Dit dossier zal worden opgesteld naargelang de vordering van de studies en van het bouwwerk op basis van de documenten die door de verschillende partijen worden ingediend. Het dossier zal worden bijgewerkt en aan het eind van de werken (voorlopige oplevering) aan de opdrachtgever worden bezorgd.
 

 

4.6  Coördinatiedagboek
De coördinator werkt het coördinatiedagboek bij, waarvan tijdens de uitvoeringsfase op de bouwplaats een exemplaar ter beschikking moet zijn.
1_MS_CSS_CSC_PNSPUB_2014-08_FR (SLRB-BGHM)
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1_MS_CSS_CSC_PNSPP_2020_NL (SLRB-BGHM)
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