SLRB 21/02/2022

Tableau de révision de prix a utiliser pour :

10 a 19 travailleurs

Cat. C : Carrelage, plafonnage, enduits

a= 0,40 b= 0,35 c= 0,25
Premier jour de I'état d'avancement mensuel situé dans la période du :
01/01/2022-31/01/2022
ol petitsl: 32,472 (date d'ouverture des offres avant le 11/06/2007)
petit s2 : 32,313 (date d'ouverture des offres a partir du 11/06/2007)
petit i : 10420 index : 12/2021

Date d'ouverture des offres entre: a*ps/GS + b*pi/GI + ¢ GS GI
01/04/2016-30/04/2016 1,22237 30,595 6632
01/05/2016-31/05/2016 1,21084 30,595 6774
01/06/2016-30/06/2016 1,19316 30,595 7004
01/07/2016-10/07/2016 1,19006 30,595 7046
11/07/2016-31/07/2016 1,19280 30,398 7046
01/08/2016-31/08/2016 1,18959 30,398 7090
01/09/2016-30/09/2016 1,19250 30,398 7050
01/10/2016-10/10/2016 1,19479 30,398 7019
11/10/2016-31/10/2016 1,19258 30,557 7019
01/11/2016-30/11/2016 1,19133 30,557 7036
01/12/2016-31/12/2016 1,17423 30,557 7276
01/01/2017-10/01/2017 1,16377 30,557 7431
11/01/2017-31/01/2017 1,16364 30,566 7431
01/02/2017-10/02/2017 1,16036 30,566 7481
11/02/2017-28/02/2017 1,16018 30,579 7481
01/03/2017-31/03/2017 1,15759 30,579 7521
01/04/2017-10/04/2017 1,15888 30,579 7501
11/04/2017-30/04/2017 1,15724 30,698 7501
01/05/2017-31/05/2017 1,16169 30,698 7433
01/06/2017-30/06/2017 1,16927 30,698 7320
01/07/2017-10/07/2017 1,17214 30,698 7278
11/07/2017-31/07/2017 1,16426 31,284 7278
01/08/2017-31/08/2017 1,15673 31,284 7389
01/09/2017-30/09/2017 1,14730 31,284 7533
01/10/2017-10/10/2017 1,13791 31,284 7682
11/10/2017-31/10/2017 1,13697 31,355 7682
01/11/2017-30/11/2017 1,12990 31,355 7798
01/12/2017-31/12/2017 1,12931 31,355 7808
01/01/2018-10/01/2018 1,12913 31,355 7811
11/01/2018-31/01/2018 1,13027 31,269 7811
01/02/2018-10/02/2018 1,12624 31,269 7879
11/02/2018-28/02/2018 1,12610 31,279 7879
01/03/2018-31/03/2018 1,12528 31,279 7893
01/04/2018-10/04/2018 1,11786 32,279 7802
11/04/2018-30/04/2018 1,13267 31,128 7802
01/05/2018-31/05/2018 1,13208 31,128 7812
01/06/2018-30/06/2018 1,12635 31,128 7909
01/07/2018-10/07/2018 1,11934 31,128 8031
11/07/2018-31/07/2018 1,11723 31,287 8031
01/08/2018-31/08/2018 1,11837 31,287 8011
01/09/2018-30/09/2018 1,11729 31,287 8030
01/10/2018-10/10/2018 1,11831 31,287 8012
11/10/2018-31/10/2018 1,11660 31,417 8012
01/11/2018-30/11/2018 1,11127 31,417 8107
01/12/2018-31/12/2018 1,11355 31,417 8066
01/01/2019-10/01/2019 1,11473 31,417 8045
11/01/2019-31/01/2019 1,11314 31,539 8045
01/02/2019-10/02/2019 1,12030 31,539 7920
11/02/2019-28/02/2019 1,12023 31,544 7920
01/03/2019-31/03/2019 1,12181 31,544 7893
01/04/2019-10/04/2019 1,11677 31,544 7980
11/04/2019-30/04/2019 1,11438 31,729 7980
01/05/2019-31/05/2019 1,11233 31,729 8016
01/06/2019-30/06/2019 1,11633 31,729 7946
01/07/2019-10/07/2019 1,12124 31,729 7862
11/07/2019-31/07/2019 1,11928 31,883 7862
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01/08/2019-31/08/2019 1,11798 31,883 7884
01/09/2019-30/09/2019 1,12350 31,883 7791
01/10/2019-10/10/2019 1,12471 31,883 7771
11/10/2019-31/10/2019 1,12434 31,912 7771
01/11/2019-30/11/2019 1,12579 31,912 7747
01/12/2019-31/12/2019 1,13114 31,912 7660
01/01/2020-10/01/2020 1,13395 31,912 7615
11/01/2020-31/01/2020 1,14690 30,923 7615
01/02/2020-10/02/2020 1,14378 30,923 7665
11/02/2020-29/02/2020 1,14360 30,936 7665
01/03/2020-31/03/2020 1,15537 30,936 7480
01/04/2020-10/04/2020 1,16759 30,936 7297
11/04/2020-30/04/2020 1,16639 31,025 7297
01/05/2020-10/05/2020 1,17186 31,025 7218
11/05/2020-31/05/2020 1,17141 31,059 7218
01/06/2020-30/06/2020 1,16567 31,059 7301
01/07/2020-10/07/2020 1,15667 31,059 7435
11/07/2020-31/07/2020 1,15314 31,325 7435
01/08/2020-31/08/2020 1,14048 31,325 7632
01/09/2020-30/09/2020 1,13460 31,325 7727
01/10/2020-10/10/2020 1,13036 31,325 7797
11/10/2020-31/10/2020 1,12987 31,362 7797
01/11/2020-30/11/2020 1,12886 31,362 7814
01/12/2020-31/12/2020 1,12122 31,362 7944
01/01/2021-10/01/2021 1,10950 31,362 8152
11/01/2021-31/01/2021 1,11103 31,246 8152
01/02/2021-10/02/2021 1,09772 31,246 8402
11/02/2021-28/02/2021 1,09761 31,254 8402
01/03/2021-31/03/2021 1,08634 31,254 8626
01/04/2021-10/04/2021 1,07569 31,254 8849
11/04/2021-30/04/2021 1,07571 31,253 8849
01/05/2021-31/05/2021 1,05960 31,253 9209
01/06/2021-30/06/2021 1,04095 31,253 9664
01/07/2021-10/07/2021 1,03003 31,253 9952
11/07/2021-31/07/2021 1,02826 31,387 9952
01/08/2021-31/08/2021 1,02104 31,387 10152
01/09/2021-30/09/2021 1,01861 31,387 10221
01/10/2021-10/10/2021 1,01980 31,387 10187
11/10/2021-31/10/2021 1,01646 31,644 10187
01/11/2021-30/11/2021 1,01323 31,644 10280
01/12/2021-31/12/2021 1,00595 31,900 10397
01/01/2022-10/01/2022 1,00518 31,900 10420
11/01/2022-31/01/2022 1,00000 32,313 10420




