
SLRB 17/01/2024

Cat. C : Carrelage, plafonnage, enduits 
a = 0,40 b = c = 0,25

où     petit s1 :  36,298  (date d'ouverture des offres avant le 11/06/2007)

petit s2 :  36,105  (date d'ouverture des offres à partir du 11/06/2007)

petit  i  :  12500 index : 11/2023

Date d'ouverture des offres entre: GI

11/02/2018-28/02/2018 1,26700 31,279 7879

01/03/2018-31/03/2018 1,26601 31,279 7893

01/04/2018-10/04/2018 1,25816 32,279 7802

11/04/2018-30/04/2018 1,27471 31,128 7802

01/05/2018-31/05/2018 1,27400 31,128 7812

01/06/2018-30/06/2018 1,26713 31,128 7909

01/07/2018-10/07/2018 1,25872 31,128 8031

11/07/2018-31/07/2018 1,25636 31,287 8031

01/08/2018-31/08/2018 1,25772 31,287 8011

01/09/2018-30/09/2018 1,25643 31,287 8030

01/10/2018-10/10/2018 1,25766 31,287 8012

11/10/2018-31/10/2018 1,25575 31,417 8012

01/11/2018-30/11/2018 1,24935 31,417 8107

01/12/2018-31/12/2018 1,25209 31,417 8066

01/01/2019-10/01/2019 1,25351 31,417 8045

11/01/2019-31/01/2019 1,25173 31,539 8045

01/02/2019-10/02/2019 1,26031 31,539 7920

11/02/2019-28/02/2019 1,26024 31,544 7920

01/03/2019-31/03/2019 1,26213 31,544 7893

01/04/2019-10/04/2019 1,25609 31,544 7980

11/04/2019-30/04/2019 1,25342 31,729 7980

01/05/2019-31/05/2019 1,25095 31,729 8016

01/06/2019-30/06/2019 1,25576 31,729 7946

01/07/2019-10/07/2019 1,26165 31,729 7862

11/07/2019-31/07/2019 1,25945 31,883 7862

01/08/2019-31/08/2019 1,25789 31,883 7884

01/09/2019-30/09/2019 1,26452 31,883 7791

01/10/2019-10/10/2019 1,26596 31,883 7771

11/10/2019-31/10/2019 1,26555 31,912 7771

01/11/2019-30/11/2019 1,26730 31,912 7747

01/12/2019-31/12/2019 1,27371 31,912 7660

01/01/2020-10/01/2020 1,27709 31,912 7615

11/01/2020-31/01/2020 1,29156 30,923 7615

01/02/2020-10/02/2020 1,28781 30,923 7665

11/02/2020-29/02/2020 1,28762 30,936 7665

01/03/2020-31/03/2020 1,30173 30,936 7480

01/04/2020-10/04/2020 1,31640 30,936 7297

11/04/2020-30/04/2020 1,31506 31,025 7297

01/05/2020-10/05/2020 1,32162 31,025 7218

11/05/2020-31/05/2020 1,32110 31,059 7218

01/06/2020-30/06/2020 1,31421 31,059 7301

01/07/2020-10/07/2020 1,30341 31,059 7435

11/07/2020-31/07/2020 1,29947 31,325 7435

01/08/2020-31/08/2020 1,28428 31,325 7632

01/09/2020-30/09/2020 1,27724 31,325 7727

01/10/2020-10/10/2020 1,27215 31,325 7797

11/10/2020-31/10/2020 1,27160 31,362 7797

01/11/2020-30/11/2020 1,27038 31,362 7814

01/12/2020-31/12/2020 1,26122 31,362 7944

01/01/2021-10/01/2021 1,24717 31,362 8152

11/01/2021-31/01/2021 1,24888 31,246 8152

01/02/2021-10/02/2021 1,23291 31,246 8402

11/02/2021-28/02/2021 1,23279 31,254 8402

01/03/2021-31/03/2021 1,21927 31,254 8626

01/04/2021-10/04/2021 1,20649 31,254 8849

11/04/2021-30/04/2021 1,20651 31,253 8849

01/05/2021-31/05/2021 1,18718 31,253 9209

Tableau de révision de prix à utiliser pour :

01/12/2023-31/12/2023

Premier jour de l'état d'avancement mensuel situé dans la période du :

a*ps/GS + b*pi/GI + c

10 à 19 travailleurs

GS

0,35
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01/06/2021-30/06/2021 1,16481 31,253 9664

01/07/2021-10/07/2021 1,15171 31,253 9952

11/07/2021-31/07/2021 1,14974 31,387 9952

01/08/2021-31/08/2021 1,14108 31,387 10152

01/09/2021-30/09/2021 1,13817 31,387 10221

01/10/2021-10/10/2021 1,13960 31,387 10187

11/10/2021-31/10/2021 1,13586 31,644 10187

01/11/2021-30/11/2021 1,13197 31,644 10280

01/12/2021-31/12/2021 1,12352 31,900 10397

01/01/2022-10/01/2022 1,12260 31,900 10420

11/01/2022-31/01/2022 1,11681 32,313 10420

01/02/2022-10/02/2022 1,09348 32,313 11033

11/02/2022-28/02/2022 1,09334 32,323 11033

01/03/2022-31/03/2022 1,08621 32,323 11235

01/04/2022-10/04/2022 1,03838 32,323 12808

11/04/2022-30/04/2022 1,02674 33,188 12808

01/05/2022-31/05/2022 1,01020 33,188 13460

01/06/2022-30/06/2022 1,00744 33,188 13575

01/07/2022-10/07/2022 1,01394 33,188 13307

11/07/2022-31/07/2022 1,00410 33,956 13307

01/08/2022-31/08/2022 1,01840 33,956 12752

01/09/2022-30/09/2022 1,01426 33,956 12908

01/10/2022-10/10/2022 1,01770 33,956 12778

11/10/2022-31/10/2022 1,01046 34,544 12778

01/11/2022-30/11/2022 1,01030 34,544 12784

01/12/2022-31/12/2022 1,02107 34,544 12394

01/01/2023-10/01/2023 1,02677 34,544 12197

11/01/2023-31/01/2023 1,02161 34,975 12197

01/02/2023-10/02/2023 1,01267 34,975 12509

11/02/2023-28/02/2023 1,01214 35,020 12509

01/03/2023-31/03/2023 1,00789 35,020 12663

01/04/2023-10/04/2023 1,00810 35,020 12655

11/04/2023-30/04/2023 1,00089 35,643 12655

01/05/2023-31/05/2023 0,99894 35,643 12727

01/06/2023-30/06/2023 1,00141 35,643 12636

01/07/2023-10/07/2023 1,00276 35,643 12587

11/07/2023-31/07/2023 0,99898 35,979 12587

01/08/2023-31/08/2023 1,00162 35,979 12492

01/09/2023-30/09/2023 1,00236 35,979 12466

01/10/2023-10/10/2023 1,00388 35,979 12412

11/10/2023-31/10/2023 1,00248 36,105 12412

01/11/2023-30/11/2023 0,99919 36,105 12529

01/12/2023-31/12/2023 1,00000 36,105 12500


