
SLRB 20/02/2024

Cat. C : Carrelage, plafonnage, enduits 
a = 0,40 b = c = 0,25

où     petit s1 :  36,420  (date d'ouverture des offres avant le 11/06/2007)

petit s2 :  36,227  (date d'ouverture des offres à partir du 11/06/2007)

petit  i  :  12506 index : 12/2023

Date d'ouverture des offres entre: GI

11/02/2018-28/02/2018 1,26882 31,279 7879

01/03/2018-31/03/2018 1,26783 31,279 7893

01/04/2018-10/04/2018 1,25994 32,279 7802

11/04/2018-30/04/2018 1,27654 31,128 7802

01/05/2018-31/05/2018 1,27582 31,128 7812

01/06/2018-30/06/2018 1,26895 31,128 7909

01/07/2018-10/07/2018 1,26055 31,128 8031

11/07/2018-31/07/2018 1,25819 31,287 8031

01/08/2018-31/08/2018 1,25955 31,287 8011

01/09/2018-30/09/2018 1,25825 31,287 8030

01/10/2018-10/10/2018 1,25948 31,287 8012

11/10/2018-31/10/2018 1,25756 31,417 8012

01/11/2018-30/11/2018 1,25116 31,417 8107

01/12/2018-31/12/2018 1,25390 31,417 8066

01/01/2019-10/01/2019 1,25532 31,417 8045

11/01/2019-31/01/2019 1,25354 31,539 8045

01/02/2019-10/02/2019 1,26212 31,539 7920

11/02/2019-28/02/2019 1,26204 31,544 7920

01/03/2019-31/03/2019 1,26393 31,544 7893

01/04/2019-10/04/2019 1,25789 31,544 7980

11/04/2019-30/04/2019 1,25521 31,729 7980

01/05/2019-31/05/2019 1,25275 31,729 8016

01/06/2019-30/06/2019 1,25755 31,729 7946

01/07/2019-10/07/2019 1,26344 31,729 7862

11/07/2019-31/07/2019 1,26124 31,883 7862

01/08/2019-31/08/2019 1,25969 31,883 7884

01/09/2019-30/09/2019 1,26632 31,883 7791

01/10/2019-10/10/2019 1,26776 31,883 7771

11/10/2019-31/10/2019 1,26735 31,912 7771

01/11/2019-30/11/2019 1,26910 31,912 7747

01/12/2019-31/12/2019 1,27551 31,912 7660

01/01/2020-10/01/2020 1,27889 31,912 7615

11/01/2020-31/01/2020 1,29341 30,923 7615

01/02/2020-10/02/2020 1,28966 30,923 7665

11/02/2020-29/02/2020 1,28946 30,936 7665

01/03/2020-31/03/2020 1,30359 30,936 7480

01/04/2020-10/04/2020 1,31826 30,936 7297

11/04/2020-30/04/2020 1,31692 31,025 7297

01/05/2020-10/05/2020 1,32348 31,025 7218

11/05/2020-31/05/2020 1,32297 31,059 7218

01/06/2020-30/06/2020 1,31608 31,059 7301

01/07/2020-10/07/2020 1,30527 31,059 7435

11/07/2020-31/07/2020 1,30131 31,325 7435

01/08/2020-31/08/2020 1,28612 31,325 7632

01/09/2020-30/09/2020 1,27907 31,325 7727

01/10/2020-10/10/2020 1,27398 31,325 7797

11/10/2020-31/10/2020 1,27343 31,362 7797

01/11/2020-30/11/2020 1,27221 31,362 7814

01/12/2020-31/12/2020 1,26304 31,362 7944

01/01/2021-10/01/2021 1,24899 31,362 8152

11/01/2021-31/01/2021 1,25070 31,246 8152

01/02/2021-10/02/2021 1,23472 31,246 8402

11/02/2021-28/02/2021 1,23461 31,254 8402

01/03/2021-31/03/2021 1,22108 31,254 8626

01/04/2021-10/04/2021 1,20829 31,254 8849

11/04/2021-30/04/2021 1,20830 31,253 8849

01/05/2021-31/05/2021 1,18897 31,253 9209

01/06/2021-30/06/2021 1,16659 31,253 9664

Tableau de révision de prix à utiliser pour :

01/01/2024-31/01/2024

Premier jour de l'état d'avancement mensuel situé dans la période du :

a*ps/GS + b*pi/GI + c

10 à 19 travailleurs

GS

0,35
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01/07/2021-10/07/2021 1,15348 31,253 9952

11/07/2021-31/07/2021 1,15150 31,387 9952

01/08/2021-31/08/2021 1,14284 31,387 10152

01/09/2021-30/09/2021 1,13993 31,387 10221

01/10/2021-10/10/2021 1,14135 31,387 10187

11/10/2021-31/10/2021 1,13760 31,644 10187

01/11/2021-30/11/2021 1,13372 31,644 10280

01/12/2021-31/12/2021 1,12526 31,900 10397

01/01/2022-10/01/2022 1,12433 31,900 10420

11/01/2022-31/01/2022 1,11852 32,313 10420

01/02/2022-10/02/2022 1,09518 32,313 11033

11/02/2022-28/02/2022 1,09504 32,323 11033

01/03/2022-31/03/2022 1,08791 32,323 11235

01/04/2022-10/04/2022 1,04006 32,323 12808

11/04/2022-30/04/2022 1,02838 33,188 12808

01/05/2022-31/05/2022 1,01182 33,188 13460

01/06/2022-30/06/2022 1,00907 33,188 13575

01/07/2022-10/07/2022 1,01556 33,188 13307

11/07/2022-31/07/2022 1,00568 33,956 13307

01/08/2022-31/08/2022 1,02000 33,956 12752

01/09/2022-30/09/2022 1,01585 33,956 12908

01/10/2022-10/10/2022 1,01930 33,956 12778

11/10/2022-31/10/2022 1,01204 34,544 12778

01/11/2022-30/11/2022 1,01188 34,544 12784

01/12/2022-31/12/2022 1,02265 34,544 12394

01/01/2023-10/01/2023 1,02836 34,544 12197

11/01/2023-31/01/2023 1,02319 34,975 12197

01/02/2023-10/02/2023 1,01424 34,975 12509

11/02/2023-28/02/2023 1,01371 35,020 12509

01/03/2023-31/03/2023 1,00945 35,020 12663

01/04/2023-10/04/2023 1,00967 35,020 12655

11/04/2023-30/04/2023 1,00243 35,643 12655

01/05/2023-31/05/2023 1,00047 35,643 12727

01/06/2023-30/06/2023 1,00295 35,643 12636

01/07/2023-10/07/2023 1,00430 35,643 12587

11/07/2023-31/07/2023 1,00051 35,979 12587

01/08/2023-31/08/2023 1,00315 35,979 12492

01/09/2023-30/09/2023 1,00388 35,979 12466

01/10/2023-10/10/2023 1,00541 35,979 12412

11/10/2023-31/10/2023 1,00400 36,105 12412

01/11/2023-30/11/2023 1,00071 36,105 12529

01/12/2023-31/12/2023 1,00152 36,105 12500

01/01/2024-10/01/2024 1,00152 36,105 12500

11/01/2024-31/01/2024 1,00000 36,227 12506


