

Tableau de révision de prix à utiliser pour :

**10 à 19 travailleurs**

**Cat. C : Carrelage, plafonnage, enduits**

a = 0,40

b = 0,35

c = 0,25

Premier jour de l'état d'avancement mensuel situé dans la période du :

**01/02/204-29/02/2024**

où petit s1 : 36,450 (date d'ouverture des offres avant le 11/06/2007)  
 petit s2 : 36,257 (date d'ouverture des offres à partir du 11/06/2007)  
 petit i : 12439 index : 01/2024

Date d'ouverture des offres entre:	a*ps/GS + b*pi/GI + c	GS	GI
01/04/2018-10/04/2018	1,25732	32,279	7802
11/04/2018-30/04/2018	1,27393	31,128	7802
01/05/2018-31/05/2018	1,27321	31,128	7812
01/06/2018-30/06/2018	1,26638	31,128	7909
01/07/2018-10/07/2018	1,25801	31,128	8031
11/07/2018-31/07/2018	1,25564	31,287	8031
01/08/2018-31/08/2018	1,25700	31,287	8011
01/09/2018-30/09/2018	1,25571	31,287	8030
01/10/2018-10/10/2018	1,25693	31,287	8012
11/10/2018-31/10/2018	1,25501	31,417	8012
01/11/2018-30/11/2018	1,24864	31,417	8107
01/12/2018-31/12/2018	1,25137	31,417	8066
01/01/2019-10/01/2019	1,25278	31,417	8045
11/01/2019-31/01/2019	1,25100	31,539	8045
01/02/2019-10/02/2019	1,25954	31,539	7920
11/02/2019-28/02/2019	1,25946	31,544	7920
01/03/2019-31/03/2019	1,26134	31,544	7893
01/04/2019-10/04/2019	1,25533	31,544	7980
11/04/2019-30/04/2019	1,25265	31,729	7980
01/05/2019-31/05/2019	1,25020	31,729	8016
01/06/2019-30/06/2019	1,25498	31,729	7946
01/07/2019-10/07/2019	1,26084	31,729	7862
11/07/2019-31/07/2019	1,25864	31,883	7862
01/08/2019-31/08/2019	1,25709	31,883	7884
01/09/2019-30/09/2019	1,26369	31,883	7791
01/10/2019-10/10/2019	1,26512	31,883	7771
11/10/2019-31/10/2019	1,26470	31,912	7771
01/11/2019-30/11/2019	1,26644	31,912	7747
01/12/2019-31/12/2019	1,27282	31,912	7660
01/01/2020-10/01/2020	1,27618	31,912	7615
11/01/2020-31/01/2020	1,29072	30,923	7615
01/02/2020-10/02/2020	1,28699	30,923	7665
11/02/2020-29/02/2020	1,28679	30,936	7665
01/03/2020-31/03/2020	1,30084	30,936	7480
01/04/2020-10/04/2020	1,31543	30,936	7297
11/04/2020-30/04/2020	1,31409	31,025	7297
01/05/2020-10/05/2020	1,32063	31,025	7218
11/05/2020-31/05/2020	1,32011	31,059	7218
01/06/2020-30/06/2020	1,31325	31,059	7301
01/07/2020-10/07/2020	1,30250	31,059	7435
11/07/2020-31/07/2020	1,29854	31,325	7435
01/08/2020-31/08/2020	1,28343	31,325	7632
01/09/2020-30/09/2020	1,27641	31,325	7727
01/10/2020-10/10/2020	1,27136	31,325	7797
11/10/2020-31/10/2020	1,27081	31,362	7797
01/11/2020-30/11/2020	1,26959	31,362	7814
01/12/2020-31/12/2020	1,26047	31,362	7944
01/01/2021-10/01/2021	1,24649	31,362	8152
11/01/2021-31/01/2021	1,24821	31,246	8152
01/02/2021-10/02/2021	1,23232	31,246	8402
11/02/2021-28/02/2021	1,23220	31,254	8402
01/03/2021-31/03/2021	1,21874	31,254	8626
01/04/2021-10/04/2021	1,20603	31,254	8849
11/04/2021-30/04/2021	1,20604	31,253	8849
01/05/2021-31/05/2021	1,18680	31,253	9209
01/06/2021-30/06/2021	1,16454	31,253	9664
01/07/2021-10/07/2021	1,15151	31,253	9952
11/07/2021-31/07/2021	1,14953	31,387	9952

Tableau de révision de prix à utiliser pour :

**10 à 19 travailleurs**

**Cat. C : Carrelage, plafonnage, enduits**

a = 0,40

b = 0,35

c = 0,25

Premier jour de l'état d'avancement mensuel situé dans la période du :

**01/02/204-29/02/2024**

où petit s1 : 36,450 (date d'ouverture des offres avant le 11/06/2007)  
 petit s2 : 36,257 (date d'ouverture des offres à partir du 11/06/2007)  
 petit i : 12439 index : 01/2024

Date d'ouverture des offres entre:	a*ps/GS + b*pi/GI + c	GS	GI
01/08/2021-31/08/2021	<b>1,14091</b>	31,387	10152
01/09/2021-30/09/2021	<b>1,13801</b>	31,387	10221
01/10/2021-10/10/2021	<b>1,13943</b>	31,387	10187
11/10/2021-31/10/2021	<b>1,13568</b>	31,644	10187
01/11/2021-30/11/2021	<b>1,13182</b>	31,644	10280
01/12/2021-31/12/2021	<b>1,12337</b>	31,900	10397
01/01/2022-10/01/2022	<b>1,12245</b>	31,900	10420
11/01/2022-31/01/2022	<b>1,11664</b>	32,313	10420
01/02/2022-10/02/2022	<b>1,09342</b>	32,313	11033
11/02/2022-28/02/2022	<b>1,09328</b>	32,323	11033
01/03/2022-31/03/2022	<b>1,08619</b>	32,323	11235
01/04/2022-10/04/2022	<b>1,03860</b>	32,323	12808
11/04/2022-30/04/2022	<b>1,02691</b>	33,188	12808
01/05/2022-31/05/2022	<b>1,01044</b>	33,188	13460
01/06/2022-30/06/2022	<b>1,00770</b>	33,188	13575
01/07/2022-10/07/2022	<b>1,01416</b>	33,188	13307
11/07/2022-31/07/2022	<b>1,00427</b>	33,956	13307
01/08/2022-31/08/2022	<b>1,01851</b>	33,956	12752
01/09/2022-30/09/2022	<b>1,01438</b>	33,956	12908
01/10/2022-10/10/2022	<b>1,01781</b>	33,956	12778
11/10/2022-31/10/2022	<b>1,01055</b>	34,544	12778
01/11/2022-30/11/2022	<b>1,01039</b>	34,544	12784
01/12/2022-31/12/2022	<b>1,02111</b>	34,544	12394
01/01/2023-10/01/2023	<b>1,02678</b>	34,544	12197
11/01/2023-31/01/2023	<b>1,02160</b>	34,975	12197
01/02/2023-10/02/2023	<b>1,01270</b>	34,975	12509
11/02/2023-28/02/2023	<b>1,01217</b>	35,020	12509
01/03/2023-31/03/2023	<b>1,00794</b>	35,020	12663
01/04/2023-10/04/2023	<b>1,00816</b>	35,020	12655
11/04/2023-30/04/2023	<b>1,00092</b>	35,643	12655
01/05/2023-31/05/2023	<b>0,99897</b>	35,643	12727
01/06/2023-30/06/2023	<b>1,00143</b>	35,643	12636
01/07/2023-10/07/2023	<b>1,00277</b>	35,643	12587
11/07/2023-31/07/2023	<b>0,99897</b>	35,979	12587
01/08/2023-31/08/2023	<b>1,00161</b>	35,979	12492
01/09/2023-30/09/2023	<b>1,00233</b>	35,979	12466
01/10/2023-10/10/2023	<b>1,00385</b>	35,979	12412
11/10/2023-31/10/2023	<b>1,00244</b>	36,105	12412
01/11/2023-30/11/2023	<b>0,99917</b>	36,105	12529
01/12/2023-31/12/2023	<b>0,99997</b>	36,105	12500
01/01/2024-10/01/2024	<b>0,99997</b>	36,105	12500
11/01/2024-31/01/2024	<b>0,99845</b>	36,227	12506
01/02/2024-10/02/2024	<b>1,00033</b>	36,227	12439
11/02/2024-29/02/2024	<b>1,00000</b>	36,257	12439