
SLRB 25/06/2024

Cat. C : Carrelage, plafonnage, enduits 
a = 0,40 b = c = 0,25

où     petit s1 :  36,851  (date d'ouverture des offres avant le 11/06/2007)
petit s2 :  36,656  (date d'ouverture des offres à partir du 11/06/2007)
petit  i  :  12623 index : 04/2024

Date d'ouverture des offres entre: GI

01/06/2018-30/06/2018 1,27965 31,128 7909

01/07/2018-10/07/2018 1,27116 31,128 8031

11/07/2018-31/07/2018 1,26876 31,287 8031

01/08/2018-31/08/2018 1,27014 31,287 8011

01/09/2018-30/09/2018 1,26883 31,287 8030

01/10/2018-10/10/2018 1,27007 31,287 8012

11/10/2018-31/10/2018 1,26813 31,417 8012

01/11/2018-30/11/2018 1,26167 31,417 8107

01/12/2018-31/12/2018 1,26444 31,417 8066

01/01/2019-10/01/2019 1,26587 31,417 8045

11/01/2019-31/01/2019 1,26407 31,539 8045

01/02/2019-10/02/2019 1,27273 31,539 7920

11/02/2019-28/02/2019 1,27265 31,544 7920

01/03/2019-31/03/2019 1,27456 31,544 7893

01/04/2019-10/04/2019 1,26846 31,544 7980

11/04/2019-30/04/2019 1,26575 31,729 7980

01/05/2019-31/05/2019 1,26327 31,729 8016

01/06/2019-30/06/2019 1,26812 31,729 7946

01/07/2019-10/07/2019 1,27406 31,729 7862

11/07/2019-31/07/2019 1,27183 31,883 7862

01/08/2019-31/08/2019 1,27026 31,883 7884

01/09/2019-30/09/2019 1,27695 31,883 7791

01/10/2019-10/10/2019 1,27841 31,883 7771

11/10/2019-31/10/2019 1,27799 31,912 7771

01/11/2019-30/11/2019 1,27975 31,912 7747

01/12/2019-31/12/2019 1,28623 31,912 7660

01/01/2020-10/01/2020 1,28964 31,912 7615

11/01/2020-31/01/2020 1,30434 30,923 7615

01/02/2020-10/02/2020 1,30055 30,923 7665

11/02/2020-29/02/2020 1,30035 30,936 7665

01/03/2020-31/03/2020 1,31461 30,936 7480

01/04/2020-10/04/2020 1,32942 30,936 7297

11/04/2020-30/04/2020 1,32806 31,025 7297

01/05/2020-10/05/2020 1,33469 31,025 7218

11/05/2020-31/05/2020 1,33417 31,059 7218

01/06/2020-30/06/2020 1,32721 31,059 7301

01/07/2020-10/07/2020 1,31630 31,059 7435

11/07/2020-31/07/2020 1,31229 31,325 7435

01/08/2020-31/08/2020 1,29696 31,325 7632

01/09/2020-30/09/2020 1,28984 31,325 7727

01/10/2020-10/10/2020 1,28471 31,325 7797

11/10/2020-31/10/2020 1,28416 31,362 7797

01/11/2020-30/11/2020 1,28292 31,362 7814

01/12/2020-31/12/2020 1,27367 31,362 7944

01/01/2021-10/01/2021 1,25948 31,362 8152

11/01/2021-31/01/2021 1,26122 31,246 8152

01/02/2021-10/02/2021 1,24509 31,246 8402

11/02/2021-28/02/2021 1,24497 31,254 8402

01/03/2021-31/03/2021 1,23132 31,254 8626

01/04/2021-10/04/2021 1,21841 31,254 8849

11/04/2021-30/04/2021 1,21842 31,253 8849

01/05/2021-31/05/2021 1,19890 31,253 9209

01/06/2021-30/06/2021 1,17632 31,253 9664

01/07/2021-10/07/2021 1,16309 31,253 9952

11/07/2021-31/07/2021 1,16109 31,387 9952

01/08/2021-31/08/2021 1,15234 31,387 10152

01/09/2021-30/09/2021 1,14940 31,387 10221

01/10/2021-10/10/2021 1,15085 31,387 10187

11/10/2021-31/10/2021 1,14706 31,644 10187

Tableau de révision de prix à utiliser pour :

01/05/2024-31/05/2024
Premier jour de l'état d'avancement mensuel situé dans la période du :

a*ps/GS + b*pi/GI + c

10 à 19 travailleurs

GS

0,35



SLRB 25/06/2024

Cat. C : Carrelage, plafonnage, enduits 
a = 0,40 b = c = 0,25

où     petit s1 :  36,851  (date d'ouverture des offres avant le 11/06/2007)
petit s2 :  36,656  (date d'ouverture des offres à partir du 11/06/2007)
petit  i  :  12623 index : 04/2024

Date d'ouverture des offres entre: GI

Tableau de révision de prix à utiliser pour :

01/05/2024-31/05/2024
Premier jour de l'état d'avancement mensuel situé dans la période du :

a*ps/GS + b*pi/GI + c

10 à 19 travailleurs

GS

0,35

01/11/2021-30/11/2021 1,14313 31,644 10280

01/12/2021-31/12/2021 1,13458 31,900 10397

01/01/2022-10/01/2022 1,13364 31,900 10420

11/01/2022-31/01/2022 1,12776 32,313 10420

01/02/2022-10/02/2022 1,10420 32,313 11033

11/02/2022-28/02/2022 1,10406 32,323 11033

01/03/2022-31/03/2022 1,09686 32,323 11235

01/04/2022-10/04/2022 1,04857 32,323 12808

11/04/2022-30/04/2022 1,03675 33,188 12808

01/05/2022-31/05/2022 1,02004 33,188 13460

01/06/2022-30/06/2022 1,01725 33,188 13575

01/07/2022-10/07/2022 1,02381 33,188 13307

11/07/2022-31/07/2022 1,01381 33,956 13307

01/08/2022-31/08/2022 1,02826 33,956 12752

01/09/2022-30/09/2022 1,02407 33,956 12908

01/10/2022-10/10/2022 1,02755 33,956 12778

11/10/2022-31/10/2022 1,02021 34,544 12778

01/11/2022-30/11/2022 1,02005 34,544 12784

01/12/2022-31/12/2022 1,03093 34,544 12394

01/01/2023-10/01/2023 1,03669 34,544 12197

11/01/2023-31/01/2023 1,03145 34,975 12197

01/02/2023-10/02/2023 1,02241 34,975 12509

11/02/2023-28/02/2023 1,02188 35,020 12509

01/03/2023-31/03/2023 1,01758 35,020 12663

01/04/2023-10/04/2023 1,01780 35,020 12655

11/04/2023-30/04/2023 1,01048 35,643 12655

01/05/2023-31/05/2023 1,00851 35,643 12727

01/06/2023-30/06/2023 1,01101 35,643 12636

01/07/2023-10/07/2023 1,01237 35,643 12587

11/07/2023-31/07/2023 1,00853 35,979 12587

01/08/2023-31/08/2023 1,01120 35,979 12492

01/09/2023-30/09/2023 1,01194 35,979 12466

01/10/2023-10/10/2023 1,01348 35,979 12412

11/10/2023-31/10/2023 1,01205 36,105 12412

01/11/2023-30/11/2023 1,00873 36,105 12529

01/12/2023-31/12/2023 1,00954 36,105 12500

01/01/2024-10/01/2024 1,00954 36,105 12500

11/01/2024-31/01/2024 1,00802 36,227 12506

01/02/2024-10/02/2024 1,00992 36,227 12439

11/02/2024-29/02/2024 1,00958 36,257 12439

01/03/2024-31/03/2024 1,00579 36,257 12573

01/04/2024-10/04/2024 1,00728 36,257 12520

11/04/2024-30/04/2024 1,00288 36,656 12520

01/05/2024-31/05/2024 1,00000 36,656 12623


